

निर्देश पत्र


विषय :

फाईल क्रमांक :

खाते / विभाग :

उपविभाग :

जावक क्रमांक व दिनांक	कोणाला पाठविली	जावक क्रमांक व दिनांक	कोणाला पाठविली



BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

ACA/ 354 /OD/M&E dated 06/02/2025

Sub: Enhancement of illumination level at marine drive Promenade in 'A' Ward.

With reference to the above subject, it is to state that the Netaji Subhash Chandra Bose road (N.S road) which is also known as Marine Drive is one of Mumbai's most iconic landmarks and a prominent tourist attraction. Marine Drive promenade is visited by many Citizens and the Tourists daily.

There is sufficient lighting on the N.S road however, it has been noticed that there is insufficient illumination on the sea side of the Marine Drive due to the trees planted on the promenade. At many locations on the promenade the dark patches are seen in night due to which the citizens and the tourists especially women and the elderly are worried for their safety.

To overcome the issue Hon. A.M.C (City) has come up with an idea to illuminate and highlight the trees planted on the promenade which will enhance the illumination level at the marine drive.

Accordingly, the marine drive promenade was visited by this office along with Assistant Commissioner 'A' ward in the evening and it has been noticed that there is insufficient illumination on the sea side of the Marine Drive due to the trees planted on the promenade also at many locations on the promenade the dark patches are seen in night. It is therefore proposed to install flood lights around trees on the promenade for increasing the illumination on the promenade.

Further, as per present site condition & the instruction received from Hon. A.M.C (City) an estimate has been prepared as per USOR-2023 amounting to Rs. 13,44,719.88 (excluding GST @ 18 % and Supervision charges @ 10 %) at Page no. C - 1.

The draft tender is prepared & put up herewith for approval please.

It is now proposed to carry out the work by inviting e-tenders on percentage basis from BMC registered electrical Contractors of class 'B' & above as per eligibility criteria by giving public advertisement in the local newspapers and by displaying the tender notice on BMC portal and Govt. of Maharashtra's (GoM) Mahatender portal with an E.M.D. of Rs. 16,000/-

The work is proposed to be carried out from the following budget grant available with this office.

Budget Year : 2024-2025 / 2025-2026 ✓
Fund Code : 11
Cost Center : 4010120000
G L Code : 501201568 ✓

The subject work is routine / regular work which is carried out every year without change in technical specifications & without any deviation in nature of work therefore the proposal is not routed through Accounts department for pre-audit as per circular u/no CA/FRD-I/5 dated 10.05.2016

Executive Engineer 'A' Ward / Assistant Commissioner 'A' Ward is requested to recommend the proposal and submit to D.M.C (Zone-I) for approval please.

In view of above, D.M.C (Zone-I)'s approval is requested :

1. Totake up the work of "Enhancement of illumination level at marine drive Promenade in 'A' Ward "in hand at the total cost of Rs. 17,45,446.40 including GST @ 18% and Supervision charges @ 10 % (page no C- 1). ✓
2. To carry out the work from the above mentioned GL - 501201568.
3. To the Standard Bid Document.
4. To invite e-tenders on percentage basis from BMC registered electrical contractors of Class 'B' & above as per eligibility criteria on short Notice by giving public advertisement in the local newspapers and by displaying the tender notice on BMC Website and Mahatender portal with an E.M.D. of Rs. 16,000/- ✓
5. To the e-tender scrutiny fee of Rs. 3,300/- + GST @ 18%. ✓
6. To sell and meet the cost of advertisement from the appropriate grant of PRO. Submitted please.

Executive Engineer 'A' Ward,

Sir

Assistant Engineer (M&E) 'A' Ward ✓

Assistant Commissioner 'A' ward,

Sir

D.M.C (Zone-I),

Madam

सहा. आ. ए. वि. २११२१

उपआयुक्त (परि-९)

10/02/2025
06/02/2025

Form 1 N-3

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय
दिनांक: 10 FEB 2025
वेळ: १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७
इमारत - एसडीसी/ 6823
सहाय्यक आयुक्त/ परि-१/

10/2/2025

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
सहाय्यक म.न.पा. आयुक्त
(१) 'अ' विभाग (HR)
14 FEB 2025
032190
वेळ : 11 12 13 14 15 16 17
स. म. न. पां. आ. अ.

- अ) आवश्यक कार्यवाही करण्याकरिता अग्रेषित
- ब) योग्य ती कार्यवाही करून.....दिवसांत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा.
- क) स्थळ निरीक्षण करून सदरबाबतचा अहवाल सादर करावा.
- ड) चर्चा करावी./निकाली काढावे
- ई) विधी खात्याशी समन्वय साधणे

[Signature] 10/2/25
सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग

M-5

Brihanmumbai Municipal Corporation

Sub:- Enhancement of Illumination level at Marine Drive Promenade in 'A' Ward.

Ref :- E-tender Bid No -2025-MCGM-1149429-1

The Packet "A" and "B" of online e-tender for the above said work was opened on 20.02.2022 on due date and time. On scrutiny of Packet "A" and "B" of online e-tender, it is observed that, three bidders 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering have submitted their bids. The Comparative statement of the bids is attached at page no C- 181 .

On scrutiny of the submitted documents, it is observed that all three bidders 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering bidders have complied with all the requirements as per tender conditions.

It is therefore proposed to open the commercial bids (i.e. packet 'C') of the two responsive bidders i.e. 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering of Company.


In view of above, Asst. Commissioner 'A' Wards sanction is requested to open the commercial bid (i.e. packet 'C') of the three responsive bidders namely 1) M/s. Delta Engineering 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering of Company.


Submitted please.


Asst. Eng.(M&E)'A' Ward. *su*

Asst. Commissioner 'A' Ward,

Sir,


24/2/2025



बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्र. सहा.आ./ए/ 344 /ओडी./यांववि./दि. 26/02/2024

विषय : 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाशव्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबत.

संदर्भ :- १. मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची मंजूरी क्र. MDB/6823 Dt. 10.02.2025

२. Bid no. 2024-MCGM-1149429-1

मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या पृ. क्र. एन- १ ते एन- ३ च्या मंजूरी अन्वये दिनांक २०.०२.२०२५ सायं. ०४.०० पर्यंत प्राप्त होतील अशा रितीने विविध वृत्त पत्रात आणि महापालिकेच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर ई- निविदा सुचना प्रकाशित करून ई- निविदा मागविण्यात आल्या.

सदर ई- निविदेला प्रतिसाद म्हणून नियत दिनी व वेळी १. मे. डेल्टा इंजिनिरिंग २. मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी ३. मे. शशी इंजिनिरिंग अश्या एकूण ०३ निविदाकारांच्या ई- निविदा प्राप्त झाल्या. ई - निविदा प्राप्त झाल्याचा तपशिल पृ. क्र. सी-१७९ वर जोडला आहे. तदनंतर सर्व निविदाकारानी सॅप प्रणालीमध्ये अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली असून छाननी अहवाल पृ. क्र. सी-१८१ वर जोडला आहे.

सर्व निविदाकारांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यामुळे सहाय्यक अभियंता (यां.व.वि.) यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या कार्यालयात दर पॅकेट (Packet C) दिनांक २४.०२.२०२५ रोजी उघडण्यात आले. सॅप प्रणालीमध्ये प्राप्त झालेले दर पॅकेट (Packet C) प्रमाणपत्र पृ. क्र. सी.१८३ वर जोडले असून त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

ई- निविदा क्र. 2024-MCGM-1149429-1

कार्यालयीन खर्च रु. १७,४५,४४६.४० (जीएसटी सह)

अनु. क्र.	दर पत्रिकाकारांचे नांव	सदर कामासाठी उधृत केलेला दर (जीएसटी सह)	दर पत्रिकादाराने उधृत केलेला दर (जीएसटी सह)	अभिप्राय
१	मे. डेल्टा इंजिनिरिंग	रु. १५,८६,७६९.४६	रु. १५,४८,०५२.२८	लघुत्तम
२	मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी	रु. १५,८६,७६९.४६	रु. १५,६८,८३८.९६	द्वितीय लघुत्तम
३	मे. शशी इंजिनिरिंग	रु. १५,८६,७६९.४६	रु. १५,७४,३९२.६५	उच्चतम

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी सदर कामासाठी उधृत केलेला एकुण दर रु. १५,४८,०५२.२८ (जीएसटी सह) इतका सादर केला असून सदर देकार हा प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये लघुत्तम असून वाजवी आणि रास्त आहे. त्यामुळे विषयांकीत काम लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांना देण्याचे प्रस्ताविले आहे.

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी विषयांकीत कामासाठी उधृत केलेला दर खालील बाबींमुळे स्विकारण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

१. सदर ई- निविदा प्रक्रियेत मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांचा देकार लघुत्तम आहे.
२. सदर निविदाकारास उपरोक्त कामाचा अनुभव आहे.
३. त्यांना निविदेतील अटी व शर्ती मान्य आहेत.
४. ई - निविदेत नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता त्यांनी केली आहे.

सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५/२०२५-२०२६ च्या खालील अर्थसंकल्पीय सेवाशिर्षातुन भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

निधी संकेतांक : ११
व्यय केंद्र संकेतांक : ४०१०१२००००
कार्य संकेतांक : ००२०१००००००
लेखा संकेतांक : ५०१२०१५६८

मा. कार्यकारी अभियंता 'ए' विभाग / मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त प्रस्तावास शिफारस देऊन प्रस्ताव लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांच्याकडे छाननीसाठी अग्रेषित करावा.

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तावाची छाननी करून प्रस्ताव मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या मंजूरीसाठी सादर करावा.

मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची खालील बाबींना मंजूरी मिळावी, ही विनंती.

१. 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाशव्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबतचे कामासाठी लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांची नियुक्ती करून त्यांना सदर काम रु.१५,४८,०५२.२८ (जीएसटी सह) इतक्या रकमेस प्रदान करणे.
२. तसेच १०% पर्यवेक्षण शुल्क समाविष्ट करून रु. १७,०२,८५७.५० एवढ्या एकूण रकमेसह काम हाती घेणेबाबत
३. सदर खर्च उपरोक्त अर्थसंकल्पीय शिर्षकातुन वळते करण्यास.

सविनय सादर.

सहाय्यक अभियंता (यां.व.वि) 'ए' विभाग

मा. कार्यकारी अभियंता 'ए' विभाग

महोदय,

मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग

महोदय,

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग

मा. उप आयुक्त (परि-१)

महोदय,



बृहन्मुंबई महानगरपालिका


लेअ/ए/1153/प्र दि. /03/2025

विषय: 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाश व्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबत.

संदर्भ: सहा.आ./ए/385/ओडी/यां.व वि. दि.27.01.2025

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव खालिल त्रुटीसापेक्ष परत करण्यात येत आहे.

- 1) प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार सदर काम मा. अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या योजनेनुसार हाती घेण्यात आले आहे. तथापी मा. अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांचे पत्र अथवा आदेश सोबत जोडण्यात आलेले नाहीत.
- 2) मसुदा निविदेतील पृ.क्र.प-79 मधील मुद्दा क्र.38 नुसार कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.
- 3) पृ.क्र.प-1 वरील कार्यालयीन अंदाजपत्रकातील अंदाजित रक्कम व महापोर्टल वर नमूद अंदाजित रक्कम यात तफावत आढळते. याबाबत खातरजमा करून अभिप्राय देण्यात यावेत.
- 4) सॅप प्रणाली मध्ये WBS बनविण्यात यावा.
- 5) Inspection report व Scrutiny report जोडण्यात आलेला नाही.
- 6) AOC बाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
- 7) परिगणन तक्ता बनविण्यात यावा.


लेखा अधिकारी 'ए' विभाग
04/03/2025

सहाय्यक अभियंता (यां.व वि.) 'ए' विभाग

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्र. सहा.आ./ए/५०७/ओडी./घ.क.व्य./दि. १५/३/२०२५

विषय : 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाशव्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबत.

संदर्भ :- १. मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची मंजूरी क्र. MDB/6823 Dt. 10.02.2025

२. Bid no. 2024-MCGM-1149429-1

३. लेअ/ए/११५३/प्र. दि. ०४.०३.२०२५

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांच्या पृ. क्र. एन-९ वरील टिपणीच्या अनुषंगाने या विभागाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे आहेत.

१. टिपणी क्र. १ च्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामाकरीता मा. अतिरीक्त आयुक्त (शहर) यांचे प्रस्तावित काम हाती घेण्याकरीता मौखिक आदेश प्राप्त झाले.
२. टिपणी क्र. २ मधील त्रुटी या नजर अंदाजाने घडल्याने आवश्यक सुधारणा करून सॅप सिस्टम मध्ये WBS अपलोड करण्यात आला आहे.
३. टिपणी क्र. ३ नुसार आवश्यक सुधारणा करून सॅप सिस्टम मध्ये WBS बनविण्यात आला आहे.
४. टिपणी क्र. ४ नुसार Inspection Report / Scrutiny Report पृ. क्र. सी-१८५ वर जोडण्यात आलेला आहे.
५. परीगणन तक्ता पृ. क्र. सी-१८७ वर जोडण्यात आलेला आहे.

उपरोक्त अभिप्रायाच्या अनुषंगाने सुधारीत प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात येत आहे.

मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या पृ. क्र. एन- १ ते एन- ३ च्या मंजूरी अन्वये दिनांक २०.०२.२०२५ मायं. ०४.०० पर्यंत प्राप्त होतील अशा रितीने विविध वृत्त पत्रात आणि महापालिकेच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर ई- निविदा सूचना प्रकाशित करून ई- निविदा मागविण्यात आल्या.

सदर ई- निविदेला प्रतिसाद म्हणून नियत दिनी व वेळी १. मे. डेल्टा इंजिनिरिंग २. मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी ३. मे. शशी इंजिनिरिंग अश्या एकूण ०३ निविदाकारांच्या ई- निविदा प्राप्त झाल्या. ई - निविदा प्राप्त झाल्याचा तपशिल पृ. क्र. सी-१७९ वर जोडला आहे. तदनंतर सर्व निविदाकारानी सॅप प्रणालीमध्ये अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली असून छाननी अहवाल पृ. क्र. सी-१८१ वर जोडला आहे.

सर्व निविदाकारांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यामुळे सहाय्यक अभियंता (यां.व.वि.) यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या कार्यालयात दर पॅकेट (Packet C) दिनांक २४.०२.२०२५ रोजी उघडण्यात आले. सॅप प्रणालीमध्ये प्राप्त झालेले दर पॅकेट (Packet C) प्रमाणपत्र पृ. क्र. सी.१८३ वर जोडले असून त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

ई- निविदा क्र. 2024-MCGM-1149429-1

कार्यालयीन खर्च रु. १७,४५,४४६.४० (जीएसटी सह)

अनु. क्र.	दर पत्रिकाकारांचे नांव	सदर कामासाठी उधृत केलेला दर (जीएसटी विरहित)	दर पत्रिकादाराने उधृत केलेला दर (जीएसटी विरहित)	अभिप्राय
१	मे. डेल्टा इंजिनिरिंग	रु. १३,४४,७१९.८८	रु. १३,११,९०८.७१	लघुतम
२	मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी	रु. १३,४४,७१९.८८	रु. १३,२९,५२५.५३	द्वितीय लघुतम
३	मे. शशी इंजिनिरिंग	रु. १३,४४,७१९.८८	रु. १३,३४,२३३.०४	उच्चतम

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी सदर कामासाठी उधृत केलेला एकूण दर रु. १३,११,९०८.७१ (जीएसटी विरहित) इतका सादर केला असून सदर देकार हा प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये लघुत्तम असून वाजवी आणि रास्त आहे. त्यामुळे विषयांकीत काम लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांना देण्याचे प्रस्ताविले आहे.

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी विषयांकीत कामासाठी उधृत केलेला दर खालील बाबींमुळे स्विकारण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

१. सदर ई- निविदा प्रक्रियेत मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांचा देकार लघुत्तम आहे.
२. सदर निविदाकारास उपरोक्त कामाचा अनुभव आहे.
३. त्यांना निविदेतील अटी व शर्ती मान्य आहेत.
४. ई - निविदेत नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता त्यांनी केली आहे.

सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५/२०२५-२०२६ च्या खालील अर्थसंकल्पीय मेवाशिर्षातुन भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

निधी संकेतांक	: ११
व्यय केंद्र संकेतांक	: ४०१०१२००००
कार्य संकेतांक	: ००२०१००००००
लेखा संकेतांक	: ५०१२०१५६८

मा. कार्यकारी अभियंता 'ए' विभाग / मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त प्रस्तावास शिफारस देऊन प्रस्ताव लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांच्याकडे द्याव्यासाठी अग्रेषित करावा.

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तावाची द्याव्याची द्याव्या करून प्रस्ताव मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या मंजूरीसाठी सादर करावा.

मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची खालील बाबींना मंजूरी मिळावी, ही विनंती.

१. 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाशव्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबतचे कामासाठी लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांची नियुक्ती करून त्यांना सदर काम रु. १५,४८,०५२.२८ (जीएसटी सह) इतक्या रक्कमेस प्रदान करणे.
२. तसेच १०% पर्यवेक्षण शुल्क समाविष्ट करून रु. १७,०२,८५७.५१ एवढ्या एकूण रक्कमेसह काम हाती घेणेबाबत
३. सदर खर्च उपरोक्त अर्थसंकल्पीय शिर्षकातुन वळते करण्यास.

सविनय सादर.

मा. कार्यकारी अभियंता 'ए' विभाग

महोदय,

मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग

महोदय,

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग

मा. उप आयुक्त (परि-१)

महोदय,

सहाय्यक अभियंता (सां.व.वि) 'ए' विभाग



N-13

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
लेअ/ए/1303/प्र दि. 10/03/2025

विषय: 'ए' विभागातील मरीन ड्राईव्ह चौपाटी येथील प्रकाश व्यवस्थेची पातळी वाढविणेबाबत.

संदर्भ:-1)ACA/354/OD/M&E Dt:-06.02.2025

2) MDB/6823 Dt:-10.02.2025

3) सहा.आ./ए/407/ओडी/घकव्य दि.19.03.2025

उपरोक्त विषयाबाबत सहाय्यक अभियंता (या. व वि.) 'ए' विभाग यांचा पृ.क्र.टि-7/8 वरील प्रस्ताव, या कार्यालयाची पृ.क्र. टि-9 वरील टिपणी त्याअनुषंगाने सहाय्यक अभियंता (या. व वि.) 'ए' विभाग यांचा टि-11/12वरील सुधरित प्रस्ताव त्यावरील सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांची शिफारस कृपया पहावी.

याप्रकरणी, विषयांकित कामाकरिता उपआयुक्त परि -1 यांच्या पृ. क्र. टि- 2 वरील प्रशासकिय मान्यतेने विषयांकित कामाकरीता ₹15,86,769.46 (18% वस्तु व सेवाकरासह) इतक्या अंदाजित रक्कमेने मागविण्यात आलेल्या ई- निविदेस प्रतिसाद म्हणून नियतदिनी 3 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. सहाय्यक अभियंता (या. व वि.) 'ए' विभाग यांनी पृ.क्र. टि-11 येथे नमूद केल्यानुसार मे. डेल्टा इजिनियरिंग प्रथम लघुत्तम निविदाकार यांचा देकार हा (वजा) -2.440% दराने ₹15,48,052.285 (18% वस्तु व सेवाकरासह) अधिक 10% पर्यवेक्षण आकारा सहीत ₹17,02,857.51 इतक्या रकमेस प्राप्त झाला असून, त्यांनी उद्धृत केलेले दर रास्त व वाजवी असल्याने, सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांनी स्विकृतीसाठी शिफारस केली आहे.

विषयांकित कामाचा कार्यदिश लघुत्तम देकारदार मे. डेल्टा इजिनियरिंग यांना देण्यासाठी व सदर कामाचा खर्च नमूद केलेल्या लेखा शिर्षातून भागविण्याकरीता मान.उप-आयुक्त (परिमंडळ-1) यांची कार्यकारी मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

विषयांकित प्रकरण नस्तीची पडताळणी केली असता, निदर्शनास आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे आहेत.

- 1) सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग हे परिपत्रक क्र.सीए/एफआरडी/ 1 /5 दि. 10.05.2016 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार उचित कार्यवाही करतील.
- 2) प्रस्तावित काम हे DLP- दोष दायित्व कालावधीत नसल्याबाबत, तसेच विषयांकित काम मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आलेले नाही किंवा इतर प्राधिकरणांमार्फत करण्यात आलेले नाही याची खातरजमा सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग यांनी केली आहे असे गृहित धरण्यात येत आहे.
- 3) परिपत्रक क्र. सीए/एफडीटी/01 दि.07.04.2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रस्तुत कामाची विभागणी करून हे काम करण्याचे प्रस्ताविण्यात आलेले नाही, असे गृहीत धरण्यात आलेले आहे.

- 4) विभागीय नागरी कंत्राटदारांमार्फत करावयाची कामे व मध्यवर्ती प्राधिकरणांमार्फत करावयाची कामे पुनरुक्त होणार नाहीत याबाबत सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग दक्षता घेतील.
- 5) सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग हे परिपत्रक क्र. Dir.(ES&P)/3210/III/DT. 07.09.2015 मधील निर्देशांचे पालन करतील.
- 6) विषयांकित कामाच्या बाबतीत परिपत्रक क्र. प्र.अ.(दक्षता)/3683/बी दि. 12.03.2019 अन्वये निर्देशानुसार दक्षता विभागाकडून पर्जन्य जलवाहिन्या व रस्ते या कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांवर दखल केलेल्या एफआयआर बाबत, तसेच ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेबाबत कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याबाबत अभिप्राय, यासंबंधात आवश्यक प्रतिज्ञापत्र कंत्राटदारांकडून प्राप्त करण्याबाबतची दक्षता उपप्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) शहर यांनी घेणे आवश्यक आहे.
- 7) परिपत्रक क्र. IT/DEPT/6969 DT. 08.11.2012 नुसार सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग योग्य ती कार्यवाही करतील, असे गृहीत धरण्यात येत आहे.
- 8) विषयांकित काम कार्यान्वयीत करताना परिपत्रक क्र. सीए/एफसीई/08 दि.04.05.2011, अन्वये नागरी दुरुस्तीची कामे करताना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग कार्यवाही करतील.
- 9) महापालिका आयुक्त यांनी परिपत्रक क्र. CA/FRD/III/7 दि.17.05.2013 अन्वये मोजमाप पुस्तकांच्या नोंदी सॅप प्रणाली अंतर्गत पी.एस.एम.मध्ये घेण्याच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग दक्षता घेतील.
- 10) विषयांकित कामाचा खर्च 5 लाखापेक्षा जास्त व 75 लाखापेक्षा कमी असल्यामुळे परिपत्रक क्र. प्रले(वित्त)/व्यय/44 दि. 02.03.2021 नुसार सदर निविदेची माहिती स्थायी समितीस सादर करण्याबाबतची कार्यवाही सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग करतील.
- 11) निविदाकाराने विषयांकित कामाचे देयक विहित वेळेत सादर करण्याबाबत परिपत्रक क्र. सीए/एफआरडी/आय/06 दि.02.05.2012, नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- 12) आर्थिक वर्ष सन-2024-25 संपुष्टात येण्यास अल्प कालावधी शिल्लक असल्याने परिपत्रक क्र.प्रले/एफआरडी/एक/64 दि.25.03.2013 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार सहाय्यक अभियंता (यां व वि.) यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी
- 13) परिपत्रक क्र.प्रले/एफडीटी/22 दि.03.09.2020 नुसार संबधित खातेप्रमुखानी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

NCL


- 14) विषयांकित कामाचा खर्च ₹50,000/- पेक्षा जास्त असल्याने, वृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 70 (1) (b) च्या आवश्यकतेनुसार लेखी करार करण्याची तसेच विधी खात्याचे परिपत्रक क्र. 26206 दि.31.08.2023 अन्वये विधी शुल्क व लेखन साहित्य सामुग्री आकार आणि परिपत्रक क्र.सीए/एफआरटी/17 दि.07.12.2022 अन्वये त्यावर वस्तू व सेवाकर वसूल करण्याची, त्याचप्रमाणे यशस्वी निविदाकाराकडून निविदेतील अटीनुसार यथोचित कालावधीसाठी वैध असलेली कंत्राट सुरक्षा अनामत बँक हमीपत्राच्या स्वरूपात प्राप्त करण्याची आणि परिपत्रक क्र. प्र.अ./इ.प./17800/ दोन दि.07.01.2016 नुसार करार दस्तऐवज व बँक हमीपत्रावर उचित रकमेचे मुद्रांक शुल्क भरले आहे, याची खात्री केल्याची दक्षता सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) ए विभाग घेतील, असे गृहित धरण्यात येत आहे.
- 15) विषयांकित कामाचा खर्च पृ. क्र टि-08 वर नमूद केलेल्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या निधि संकेतांक ११, कार्यसंकेतांक 00201000000 लेखा संकेतांक -501201568, केंद्र संकेतांक - 4010120000 खालील तरतुदीतून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पा मध्ये रु. 30.00 लाख एवढी तरतूद करण्यात आलेली असून आजमितीस सदर लेखाशिर्षाखाली रु. 14.73 लाख निधी शिल्लक आहे.
- 16) परिपत्रक क्र. प्रले/वित्त/व्यय/३५, दिनांक १०.११.२०२० मधील निर्देशाप्रमाणे विषयांकित कामाच्या प्रस्तावाची सन २०२४-२५ करीता रु. 14,73,213/- सन २०२५-२६ करीता रु.2,29644/- एवढ्या रकमेची दायित्व नोंद आर्थिक दायित्व नोंदवही २०२४-२५ मधील पृ. क्र. 20 अ. क्र. 3 येथे घेण्यात आलेली आहे. अतःएव, सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) ए विभाग हे कार्यादेश देण्यापुर्वी लेखा संकेतांक 501201568 खाली पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याबाबत, तसेच उपरोक्त परिपत्रकानुसार महसुली कामांकरीता चालु आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांच्या ई-निविदा मागविण्यात येणार नाहीत याची दक्षता घेतील, असे गृहित धरण्यात येत आहे.

अतःएव, सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांनी प्रस्तावात नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता, उपरोक्त अभिप्रायांसापेक्ष पृ.क्र.टि-11/12 वरील प्रस्तावाची आर्थिक बाबीच्या अनुषंगाने पडताळणी केली असून मान. उप आयुक्त (परि.-1) यांच्या कार्यकारी मंजूरीकरिता प्रस्ताव सविनय सादर.


लेखा अधिकारी ए विभाग

उप आयुक्त (परि-1)
मान. महोदया,

ले. अ. यांच्या उपरोक्त
अभिप्रायाच्या पृष्ठे सापेक्ष
सदर प्रस्ताव मंजूर


उप-आयुक्त (परि-१)
र.शा.: ५ विभाग

बृहन्मुंबई महानगर पालिका
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय

दिनांक: 20 MAR 2025

वेळ: १०, ११, १३, १३, १४, १५, १६, १७
क्रमांक - एमडीसी/ 7843
एमडीसी/ एमडीसी
उपायुक्त / परि-१

20/3/2025

Brihanmumbai Municipal Corporation

No. Asst. C/A/829/OD/M&E

Dt. 26/03/2025

N-12

Sub:- To waive the condition of the 70(1A) of MMC act for execution of the written contract for Enhancement of Illumination level at Marine Drive Promenade in 'A' Ward.

**Ref :- 1. DMC (Zone-I) approval U/no. MDB/7843/ dated 20/03/2025
2. SAP P.O. No. 4200222038**

In pursuant to the approval of DMC (Zone-I) under above reference no, a SAP purchase order was issued to M/s. Delta Engineering for the work of To waive the condition of the 70(1A) of MMC act for execution of the written contract for Enhancement of Illumination level at Marine Drive Promenade in 'A' Ward.

The detail of the work is as follows.

1)	Name of the contractor	M/s. Delta Engineering
2)	Total contract cost	Rs. 17,02,857.51/- (Including GST @18%)
3)	Total contract period	30 days
4)	Work order no & date	SAP P.O. no. 4200222038 dt. 21/03/2025
5)	Actual date of the start of the work	21.03.2025
6)	Actual date of the work completed	25.03.2025
7)	Legal & Stationary charges	Rs. 1,888/- (receipt no.1005475275)
8)	Stamp duty of contract cost	Rs. 1100/-
9)	Remarks	The work is completed.

The contractor has carried out the work satisfactorily. It is therefore proposed to waive the condition of the execution of written contract as required under section 70(1A) of the MMC Act.

In view of the above, Assistant Commissioner 'A' Ward recommendation & D.M.C.(Zone-I)'s approval is requested to waive the condition of the execution of the written contract to be executed between M/s. Delta Engineering & MCGM as required under section 70(1A) of the MMC Act, 1888.

Submitted please.



Assistant Engineer (M&E) 'A' Ward

Asst. Commissioner 'A' Ward

Sir,

D.M.C. (Zone -I)

Madam,


25/3/2025
उपआयुक्त (परि-9)

बृहन्मुंबई महानगर पालिका
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय

दिनांक: 26 MAR 2025

वेळ: १०, ११, १३, १४, १४, १४, १५, १६, १७
कक्षा - पत्रव्यवस्था / 8/32
उपायुक्त / परि-१

26/3/2025