


## निर्देश पत्र

विषय : ..... फाईल क्रमांक : .....  
..... खाते / विभाग : .....  
..... उपविभाग : .....

जावक क्रमांक व दिनांक	कोणाला पाठविली	जावक क्रमांक व दिनांक	कोणाला पाठविली



# **BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION**

ACA/368-A /OD/M&E dated .18/02/2025

Sub: Refurbishment works of Decorative lights installed on various roads in  
'A' Ward.

Ref: AC/A/04060/IN/Maint dated 25.01.2025

Reference is requested to the letter received from Assistant Engineer (Maint) 'A' Ward (C-1) stating that the beautification of footpath of Minoo Desai marg is in progress and Metal barricading is to be installed on the footpath. Therefore, Assistant Engineer (Maint) 'A' Ward has suggested to increase the height of the poles by increasing the height of the foundation of the poles in order to carry out the maintenance work smoothly. It is also to mention here that the work of road improvement is in progress on Pandey road, Rambhau Salgaonkar Marg. While excavation of the road the foundation and fittings of some of the poles got damaged. It is therefore necessary to remove the decorative poles installed on the footpath of the mentioned roads and reinstall the same after completion of road work. Photo attached at page no C-3/11.

Further, this office has installed the 10 meter decorative pole at the Junction of H.N.A Azmi marg and Shahid Bhagat Singh Marg, However on 11 January 2025 an unidentified vehicle crashed on the pole and the Decorative pole along with the fitting got damaged. Photograph attached on page no C-13/15

Accordingly, the site was visited by this office and an estimate has been prepared as per USOR-2023 amounting to Rs. 15, 13,181/- (excluding GST @ 18 %) at Page no.C - 17.

The draft tender is prepared & put up herewith for approval please.'

It is now proposed to carry out the work by inviting e-tenders on item rate basis from BMC registered electrical Contractors of class 'C' & above as per eligibility criteria by giving public advertisement in the local newspapers and by displaying the tender notice on BMC portal and Govt. of Maharashtra's (GoM) Mahatender portal with an E.M.D. of Rs. 18,000/-.

The work is proposed to be carried out from the following budget grant available with this office.

Budget Year	: 2024-2025
Fund Code	: 11
Cost Center	: 4010120000
Account Head	: 230510710

The subject work is routine / regular work which is carried out every year without change in technical specifications & without any deviation in nature of work therefore the proposal is not routed through Accounts department for pre-audit as per circular u/no CA/FRD-I/5 dated 10.05.2016 (page no C- )

Executive Engineer 'A' Ward / Assistant Commissioner 'A' Ward is requested to recommend the proposal and submit to D.M.C (Zone-I) for approval please.

**In view of above, D.M.C(Zone-I)'s approval is requested :**

1. Totake up the work of "Refurbishment works of Decorative lights installed on various roads in 'A' Ward. "in hand at the total cost of Rs. 17,85,553.58 including GST @ 18% (page no C- 17).
2. To carry out the work from the above mentioned GL - 230510710.
3. To the Standard Bid Document.
4. To invite e-tenders on item rate basis from BMC registered electrical contractors of Class 'C' & above as per eligibility criteria on short Notice by giving public advertisement in the local newspapers and by displaying the tender notice on BMC Website and Mahatender portal with an E.M.D. of Rs. 18,000/-
5. To the e-tender scrutiny fee of Rs. 3,300/- + GST @ 18%.
6. To sell and meet the cost of advertisement from the appropriate grant of PRO. Submitted please.

Executive Engineer 'A' Ward,

Sir

Assistant Engineer (M&E) 'A' Ward

Assistant Commissioner 'A' ward,

Sir

D.M.C (Zone-I) ,

Madam

TRH/ansh  
18/2/25  
D.M.C. (Zone-1)

7/10/25  
18/2/2025

N-3

बृहन्महानगर पालिका  
उमरुता (परि-१) यांचे कार्यालय  
दिनांक: 18 FEB 2025  
वेळ: १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७  
प्रमाणिक - एमडीसी/ 7106  
एमडीसी/परि-१/  
उमरुता/परि-१/

18/2/2025



## Brihanmumbai Municipal Corporation

**Sub:- Refurbishment work of Decorative Lights installed on various roads in BMC 'A' Ward..**

**Ref :- E-tender Bid No -2025-MCGM-1153435-1**

The Packet "A" and "B" of online e-tender for the above said work was opened on 04.03.2025 on due date and time. On scrutiny of Packet "A" and "B" of online e-tender, it is observed that, three bidders 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering have submitted their bids. The Comparative statement of the bids is attached at page no C- 197 .

On scrutiny of the submitted documents, it is observed that all three bidders 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering bidders have complied with all the requirements as per tender conditions.

It is therefore proposed to open the commercial bids (i.e. packet 'C') of the three responsive bidders i.e. 1) M/s. Delta Engineering, 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering.

In view of above, Asst. Commissioner 'A' Wards sanction is requested to open the commercial bid (i.e. packet 'C') of the three responsive bidders namely 1) M/s. Delta Engineering 2) M/s. Sigma Group of Company & 3) M/s. Shashi Engineering.

Submitted please.

  
Asst. Eng. (M&E) A' Ward. *see*

Asst. Commissioner 'A' Ward,

Sir,

*AS proposed.*

*11/3/2025*



# बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्र. महा.आ./ए/ ५०४ /ओडी./यांवि./दि. १९/३/२०२५

विषय : 'ए' विभागातील विविध ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेल्या संबंधित डेकोरेटिव्ह पोलचे नुतनीकरण करणेबाबत.

संदर्भ :- १. मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची मंजूरी क्र. MDB/7106 Dt. 18.02.2025

२. Bid no. 2024-MCGM-1153435-1

मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या पृ. क्र. एन- १ ते एन- ३ च्या मंजूरी अन्वये दिनांक ०४.०३.२०२५ सायं. १६.०० पर्यंत प्राप्त होतील अशा रितीने विविध वृत्त पत्रात आणि महापालिकेच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर ई- निविदा सूचना प्रकाशित करुन ई- निविदा मागविण्यात आल्या.

सदर ई- निविदेला प्रतिसाद म्हणून नियत दिनी व वेळी १. मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी २. मे. डेल्टा इंजिनिरिंग ३. मे. शशी इंजिनिरिंग अश्या एकूण ०३ निविदाकारांच्या ई- निविदा प्राप्त झाल्या. ई - निविदा प्राप्त झाल्याचा तपशिल पृ. क्र. सी-१९५ वर जोडला आहे. तदनंतर सर्व निविदाकारानी सॅप प्रणालीमध्ये अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली असून छाननी अहवाल पृ. क्र. सी-१९७ वर जोडला आहे.

सर्व निविदाकारांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यामुळे सहाय्यक अभियंता (यां.व.वि.) यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या कार्यालयात दर पॅकेट (Packet C) दिनांक ११.०३.२०२५ रोजी उघडण्यात आले. सॅप प्रणालीमध्ये प्राप्त झालेले दर पॅकेट (Packet C) प्रमाणपत्र पृ. क्र. सी.१९९ ते सी-२०३ वर जोडले असून त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

ई- निविदा क्र. 2024-MCGM-1153435-1

कार्यालयीन खर्च रु. १७,८५,५५३.५८ (जीएसटी सह)

अनु. क्र.	दर पत्रिकाकारांचे नांव	सदर कामासाठी उधृत केलेला दर (जीएसटी विरहित)	दर पत्रिकादाराने उधृत केलेला दर (जीएसटी विरहित)	अभिप्राय
१	मे. डेल्टा इंजिनिरिंग	रु. १५,१३,१८१.००	रु. १४,८२,३१२.१०	लघुत्तम
२	मे. शशी इंजिनिरिंग	रु. १५,१३,१८१.००	रु. १४,९०,१८०.६४	द्वितीय लघुत्तम
३	मे. सिग्मा ग्रुप ऑफ कंपनी	रु. १५,१३,१८१.००	रु. १५,०४,१०१.९१	उच्चतम

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी सदर कामासाठी उधृत केलेला एकुण दर रु. १४,८२,३१२.१० (जीएसटी विरहित) इतका सादर केला असून सदर देकार हा प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये लघुत्तम असून वाजवी आणि रास्त आहे. त्यामुळे विषयांकीत काम लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांना देण्याचे प्रस्ताविले आहे.

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांनी विषयांकीत कामासाठी उधृत केलेला दर खालील बाबींमुळे स्विकारण्यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

१. सदर ई- निविदा प्रक्रियेत मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांचा देकार लघुत्तम आहे.

२. सदर निविदाकारास उपरोक्त कामाचा अनुभव आहे.

३. त्यांना निविदेतील अटी व शर्ती मान्य आहेत.

४. ई - निविदेत नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता त्यांनी केली आहे.

महोदय निविदा प्रसारित करताना अनावधानाने GST सल्लि प्रसारित केल्यात झाली. त्यामुळे टेकेटमध्ये दर सुध्या GST सल्लि प्राप्त झाली. GST विरहित परमाणुनाच्या रक्कमा पृ. क्र. सी-२०५ वर जोडल्यात झालेला आहे

7-8

सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५/२०२५-२०२६ च्या खालील अर्थसंकल्पीय सेवाशिर्षातून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

निधी संकेतांक : ११  
व्यय केंद्र संकेतांक : ४०१०१२००००  
कार्य संकेतांक : ००२०१००००००  
लेखा संकेतांक : २३०५१०७१० ✓

मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त प्रस्तावास शिफारस देऊन प्रस्ताव लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांच्याकडे छाननीसाठी अग्रेषित करावा.

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तावाची छाननी करून प्रस्ताव मा. उप आयुक्त (परि-१) यांच्या मंजूरीसाठी सादर करावा.

**मा. उप आयुक्त (परि-१) यांची खालील बाबींना मंजूरी मिळावी, ही विनंती.**

१. 'ए' विभागातील विविध ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेल्या संबंधित डेकोरेटिव्ह पोलचे नुतनीकरण करणेबाबत कामासाठी लघुत्तम देकारकार मे. डेल्टा इंजिनिरिंग यांची नियुक्ती करून त्यांना सदर काम रु. १४,८२,३१२.१० (जीएसटी विरहित) इतक्या रक्कमेस प्रदान करणे.
२. तसेच १८% जीएसटी सह समाविष्ट करून रु. १७,४९,१२८.२८ (जीएसटी सह) एवढ्या एकूण रक्कमेसह काम हाती घेणेबाबत
३. सदर खर्च उपरोक्त अर्थसंकल्पीय शिर्षकातून वळते करण्यास.

सविनय सादर.

सहाय्यक अभियंता (यां.व.वि) 'ए' विभाग

मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग

महोदय,

लेखा अधिकारी 'ए' विभाग

मा. उप आयुक्त (परि-१)

महोदय,



N-9

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
लेअ/ए/1302/प्र दि. /03/2025

विषय: 'ए' विभागातील विविध ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेल्या संबधित डेकोरेटिव्ह पोलचे  
नुतणीकरण करणेबाबत.

संदर्भ:-1)ACA/36/8-A/OD/M&E Dt:-18.02.2025

2) MDB/7106 Dt:-18.02.2025

3) सहा.आ./ए/408/परिरक्षण दि.19.03.2025

उपरोक्त विषयाबाबत सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग यांचा पृ.क्र.टि-7/8 वरील प्रस्ताव,  
सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांची शिफारस कृपया पहावी.

याप्रकरणी, विषयांकित कामाकरिता उपआयुक्त परि -1 यांच्या पृ. क्र. टि- 2 वरील प्रशासकिय मान्यतेने  
विषयांकित कामाकरीता ₹17,85,553.580 (18% वस्तु व सेवाकरासह) इतक्या अंदाजित रक्कमेने मागविण्यात  
आलेल्या ई- निविदेस प्रतिसाद म्हणुन नियतदिनी 3 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. सहाय्यक अभियंता (यां. व वि. )  
'ए' विभाग यांनी पृ.क्र. टि-7 येथे नमूद केल्यानुसार मे. डेल्टा इजिनियरिंग प्रथम लघुत्तम निविदाकार यांचा देकार  
हा (वजा) -2.040% दराने ₹17,49,128.287 18% वस्तु व सेवाकरासह इतक्या रकमेस प्राप्त झाला असुन,  
त्यांनी उद्धृत केलेले दर रास्त व वाजवी असल्याने, सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांनी स्विकृतीसाठी शिफारस  
केली आहे.

विषयांकित कामाचा कार्यादेश लघुत्तम देकारदार मे. डेल्टा इजिनियरिंग यांना देण्यासाठी व सदर कामाचा  
खर्च नमूद केलेल्या लेखा शिर्षातून भागविण्याकरीता मान.उप-आयुक्त (परिमंडळ-1) यांची कार्यकारी मंजूरी प्राप्त  
करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

विषयांकित प्रकरण नस्तीची पडताळणी केली असता, निदर्शनास आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने या  
कार्यालयाचे अभिप्राय खालील प्रमाणे आहेत.

- 1) सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग हे परिपत्रक क्र.सीए/एफआरडी/ 1 /5 दि. 10.05.2016  
अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार उचित कार्यवाही करतील.
- 2) प्रस्तावित काम हे DLP- दोष दायित्व कालावधीत नसल्याबाबत, तसेच विषयांकित काम मागील तीन  
वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आलेले नाही किंवा इतर प्राधिकरणांमार्फत करण्यात आलेले नाही याची  
खातरजमा सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग यांनी केली आहे असे गृहित धरण्यात येत आहे.
- 3) परिपत्रक क्र. सीए/एफडीटी/01 दि.07.04.2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रस्तुत कामाची विभागणी  
करून हे काम करण्याचे प्रस्ताविण्यात आलेले नाही, असे गृहीत धरण्यात आलेले आहे.

- 4) विभागीय नागरी कंत्राटदारांमार्फत करावयाची कामे व मध्यवर्ती प्राधिकरणांमार्फत करावयाची कामे पुनरुक्त होणार नाहीत याबाबत सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग दक्षता घेतील.
- 5) सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग हे परिपत्रक क्र. Dir.(ES&P)/3210/III/DT. 07.09.2015 मधील निर्देशांचे पालन करतील.
- 6) विषयांकित कामाच्या बाबतीत परिपत्रक क्र. प्र.अ.(दक्षता)/3683/बी दि. 12.03.2019 अन्वये निर्देशानुसार दक्षता विभागाकडून पर्जन्य जलवाहिन्या व रस्ते या कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांवर दखल केलेल्या एफआयआर बाबत, तसेच ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेबाबत कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याबाबत अभिप्राय, यासंबंधात आवश्यक प्रतिज्ञापत्र कंत्राटदारांकडून प्राप्त करण्याबाबतची दक्षता उपप्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) शहर यांनी घेणे आवश्यक आहे.
- 7) परिपत्रक क्र. IT/DEPT/6969 DT. 08.11.2012 नुसार सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग योग्य ती कार्यवाही करतील, असे गृहीत धरण्यात येत आहे.
- 8) विषयांकित काम कार्यान्वयीत करताना परिपत्रक क्र. सीए/एफसीई/08 दि.04.05.2011, अन्वये नागरी दुरुस्तीची कामे करताना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग कार्यवाही करतील.
- 9) महापालिका आयुक्त यांनी परिपत्रक क्र. CA/FRD/III/7 दि.17.05.2013 अन्वये मोजमाप पुस्तकांच्या नोंदी सॅप प्रणाली अंतर्गत पी.एस.एम.मध्ये घेण्याच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) 'ए' विभाग दक्षता घेतील.
- 10) विषयांकित कामाचा खर्च 5 लाखापेक्षा जास्त व 75 लाखापेक्षा कमी असल्यामुळे परिपत्रक क्र. प्रले(वित्त)/व्यय/44 दि. 02.03.2021 नुसार सदर निविदेची माहिती स्थायी समितीस सादर करण्याबाबतची कार्यवाही सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग करतील.
- 11) निविदाकाराने विषयांकित कामाचे देयक विहित वेळेत सादर करण्याबाबत परिपत्रक क्र. सीए/एफआरडी/आय/06 दि.02.05.2012, नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- 12) आर्थिक वर्ष सन-2024-25 संपुष्टात येण्यास अल्प कालावधी शिल्लक असल्याने परिपत्रक क्र.प्रले/एफआरडी/एक/64 दि.25.03.2013 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सहाय्यक अभियंता (यां व वि.) यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी
- 13) परिपत्रक क्र.प्रले/एफडीटी/22 दि.03.09.2020 नुसार संबधित खातेप्रमुखानी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

- 14) विषयांकित कामाचा खर्च ₹50,000/- पेक्षा जास्त असल्याने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 70 (1) (b) च्या आवश्यकतेनुसार लेखी करार करण्याची तसेच विधी खात्याचे परिपत्रक क्र. 26206 दि.31.08.2023 अन्वये विधी शुल्क व लेखन साहित्य सामग्री आकार आणि परिपत्रक क्र.सीए/एफआरटी/17 दि.07.12.2022 अन्वये त्यावर वस्तू व सेवाकर वसूल करण्याची, त्याचप्रमाणे यशस्वी निविदाकाराकडून निविदेतील अटीनुसार यथोचित कालावधीसाठी वैध असलेली कंत्राट सुरक्षा अनामत बँक हमीपत्राच्या स्वरूपात प्राप्त करण्याची आणि परिपत्रक क्र. प्र.अ./इ.प./17800/ दोन दि.07.01.2016 नुसार करार दस्तऐवज व बँक हमीपत्रावर उचित रकमेचे मुद्रांक शुल्क भरले आहे, याची खात्री केल्याची दक्षता सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) ए विभाग घेतील, असे गृहित धरण्यात येत आहे.
- 15) विषयांकित कामाचा खर्च पृ. क्र टि-08 वर नमूद केलेल्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या निधि संकेतांक ११, कार्यसंकेतांक 00201000000 लेखा संकेतांक -230510710, केंद्र संकेतांक - 4010120000 खालील तरतुदीतून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पा मध्ये रु. 50.00 लाख एवढी तरतूद करण्यात आलेली असून आजमितीस सदर लेखाशिर्षाखाली रु. 36.53 लाख निधी शिल्लक आहे.
- 16) परिपत्रक क्र. प्रले/वित्त/व्यय/३५, दिनांक १०.११.२०२० मधील निर्देशाप्रमाणे विषयांकित कामाच्या प्रस्तावाची सन २०२४-२५ करीता रु. 17,49,128.287 एवढ्या रकमेची दायित्व नोंद आर्थिक दायित्व नोंदवही २०२४-२५ मधील पृ. क्र अ. क्र. येथे घेण्यात आलेली आहे. अतःएव, सहाय्यक अभियंता (यां. व वि.) ए विभाग हे कायदेशि देण्यापुर्वी लेखा संकेतांक 230510710 खाली पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याबाबत, तसेच उपरोक्त परिपत्रकानुसार महसुली कामांकरीता चालु आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांच्या ई-निविदा मागविण्यात येणार नाहीत याची दक्षता घेतील, असे गृहित धरण्यात येत आहे.

अतःएव, सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग यांनी प्रस्तावात नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता, उपरोक्त अभिप्रायांसापेक्ष पृ.क्र.टि-7/8 वरील प्रस्तावाची आर्थिक बाबीच्या अनुषंगाने पडताळणी केली असून मान. उप आयुक्त (परि.-1) यांच्या कार्यकारी मंजूरीकरिता प्रस्ताव सविनय सादर.

  
लेखा अधिकारी 'ए' विभाग

उप आयुक्त (परि-1)

मान. महोदया,

हे. अ. यांच्या उपरोक्त  
अभिक्षणाच्या पूर्ति सापेक्ष  
सदर प्रस्ताव मंजूर

  
उप-आयुक्त (परि-१)

स.आ.: ५७...विभाग

बृहन्मुंबई महानगर पालिका  
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय

क्र: 20 MAR 2025

क्र: १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७  
कर्मक - एमडीबी/ 7845  
एमडीबी/ 7845  
उपायुक्त परि-१/

20/3/2025

# Brihanmumbai Municipal Corporation

No. Asst. C/A/828/OD/M&E

Dt. 26/03/2025

M-13

**Sub:- To waive the condition of the 70(1A) of MMC act for execution of the written contract for Refurbishment work of Decorative Lights installed on various roads in BMC 'A' Ward.**

**Ref :- 1. DMC (Zone-I) approval U/no. MDB/7845/ dated 20/03/2025  
2. SAP P.O. No. 4200222040**

In pursuant to the approval of DMC (Zone-I) under above reference no, a SAP purchase order was issued to M/s. Delta Engineering for the work of To waive the condition of the 70(1A) of MMC act for execution of the written contract for Refurbishment work of Decorative Lights installed on various roads in BMC 'A' Ward.

**The detail of the work is as follows.**

1)	Name of the contractor	M/s. Delta Engineering
2)	Total contract cost	Rs. 14,79,128.28/- (Including GST @18%)
3)	Total contract period	30 days
4)	Work order no & date	SAP P.O. no. 4200222040 dt. 21/03/2025
5)	Actual date of the start of the work	21.03.2025
6)	Actual date of the work completed	25.03.2025
7)	Legal & Stationary charges	Rs. 2,124/- (receipt no.1005475274)
8)	Stamp duty of contract cost	Rs. 1800/-
9)	Remarks	The work is completed.

The contractor has carried out the work satisfactorily. It is therefore proposed to waive the condition of the execution of written contract as required under section 70(1A) of the MMC Act.

In view of the above, Assistant Commissioner 'A' Ward recommendation & D.M.C.(Zone-I)'s approval is requested to waive the condition of the execution of the written contract to be executed between M/s. Delta Engineering & MCGM as required under section 70(1A) of the MMC Act, 1888.

Submitted please.

*[Signature]*  
Assistant Engineer (M&E) 'A' Ward

Asst. Commissioner 'A' Ward

Sir,

D.M.C. (Zone -I)

Madam,

*[Signature]*  
उपआयुक्त (परि-9)

डी.डी. आ. ए विभाग

बृहन्मुंबई महानगर पालिका  
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय

दिनांक: 26 MAR 2025

वेळ: १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७  
क्रमांक - एमडीसी/ 8/30  
परि-१/

26/3/2025

N-15

## हनुमंई महानगरपालिका

मा.ए./ 879/ओडी/यां.व.वि. दि. 31/03/2024

विषय: 'ए' विभागातील विविध ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेल्या संबंधित डेकोरेटिव्ह पोलचे नुतनीकरण करणेबाबत.

संदर्भ: प्रमुख अभियंता (दक्षता) यांचे परिपत्रक क्र. Ch.E.(Vig)/16/MC Dated 09.02.2024

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमुद करण्यात आलेले काम पुर्ण झाले असून, कंत्राटदारास सदर कामांच्या देयकाचे अधिदान करणे गरजेचे आहे. परंतु, SAP प्रणालीत सदर कामांचे सॅप कायदेश हे Vigilance Inspection साठी निवडली गेल्याचे Notifications No. 711823745 अंन्वये प्राप्त झाले आहे.

अनु. क्र.	कामाचे नाव	कायदेश क्र
१	'ए' विभागातील विविध ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेल्या संबंधित डेकोरेटिव्ह पोलचे नुतनीकरण करणेबाबत	4200222040

परंतु उपरोक्त तक्त्यातील प्रस्तावित कामाबाबत SAP प्रणालीमध्ये दक्षता विभागाद्वारे कोणतेही Vigilance Observation प्राप्त झालेले नाहीत.


तसेच उपरोक्त तक्त्यातील कामासाठी येणारा खर्च २०२४-२०२५ च्या खालील अर्थसंकल्पीय सेवाशिर्षातून भागविण्यात येईल.

निधी संकेतांक : ११  
व्यय केंद्र संकेतांक : ४०१०१२००००  
कार्य संकेतांक : ००२०१००००००  
लेखा संकेतांक : २३०५१०७१०

प्रमुख अभियंता (दक्षता) यांच्या परिपत्रका च्या अनुषंगाने सदर देयकांच्या ८०% रक्कम ही देयकाच्या रूपात अधिदान करणेकरीता तसेच २०% रक्कम ही महापालिकेत ठेवीच्या रूपात समाविष्ट करण्याकरीता प्रस्ताविण्यात येत आहे.

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग / मा. उप आयुक्त (परि-१) यांना विनंती करण्यात येते कि, प्रमुख अभियंता (दक्षता) यांच्या परिपत्रका च्या अनुषंगाने सदर देयकांच्या ८०% रक्कम ही देयकाच्या रूपात कंत्राटदारास अधिदान करणेकरीता तसेच २०% रक्कम ही महापालिकेत ठेवीच्या रूपात समाविष्ट करण्याकरीता मंजूरी मिळावी.

सविनय सादर.

  
सहा.अभि.(यां.व.वि.) 'ए' विभाग

मा. सहाय्यक आयुक्त 'ए' विभाग

महोदय,

मा. उप आयुक्त (परि-१)

महोदय,

  
D.M.C (Z-1)

बृहन्मुंबई महानगर पालिका  
उपायुक्त (परि-१) यांचे कार्यालय

दिनांक: 01 APR 2025

वेळ: १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७  
क्रमांक - एमडीबी/ ०१  
एमडीबी/एल/  
उपायुक्त/परि-१/

२/४/२०२५